Утверждаю
Главный инженер АО «ЧАК»

 __________________ И.Н. Ильин

«_____» ________________2023г.

Техническое задание на выполнение работ
1. Информация о закупке:
	Наименование лота (товар)
	Выполнение комплекса работ по замене блоков СКЗИ цифровых тахографов

	План закупки
	ПЗ 2023 года 

	Номер закупки
	2313

	Номер лота
	1

	Источник финансирования
	Себестоимость (без амортизации)

	Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) 
	583 000,00
	рублей с НДС 20%
	485 833,33
	рублей без НДС

	Наименование заказчика и место нахождения
	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); почтовый адрес: 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21

	Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора 
	Должность
	Ведущий инженер ПТО

	
	Ф.И.О.
	Малинов Эдуард Юрьевич

	
	Контактный телефон
	8(8352)74-43-00

	
	Адрес эл. почты
	eu_malinov@chak.cbx.ru


2. Требования к выполнению работ
Наименование тахографов: «Меркурий ТА-001», «АТОЛ Drive 5».
2.1. Местонахождение транспорта для выполнения работ:
	Адреса производственных отделений
	Количество

	Чувашская Республика, город   Новочебоксарск, улица Промышленная, 21, ПО №1
	13

	Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ф. Гладкова,13, ПО №2
	3

	Чувашская Республика, город  Канаш, улица Железнодорожная, 267, ПО №3
	2

	Чувашская Республика,  город Алатырь, улица Гагарина, 19, ПО №4
	3


2.2. Перечень транспортных средств с окончанием срока эксплуатации блоков СКЗИ в 2023 году:
	№ п/п
	Марка
	Месторасположение
	Окончание срока эксплуатации блока СКЗИ

	1
	УАЗ-220695
	ПО № 4
	04.03.2023

	2
	ЧАЙКА-СЕРВИС
	ПО № 1
	19.04.2023

	3
	ГАЗ-3307
	ПО № 4
	04.06.2023

	4
	КАМАЗ-54112
	ПО № 2
	13.06.2023

	5
	КАМАЗ-65115С
	ПО № 1
	11.08.2023

	6
	МАЗ-551605-271
	ПО № 1
	11.08.2023

	7
	КАМАЗ-55111С
	ПО № 1
	11.08.2023

	8
	КАМАЗ-54115N
	ПО № 1
	12.08.2023

	9
	ПАЗ-3205
	ПО № 1
	12.08.2023

	10
	ПАЗ-3205
	ПО № 4
	12.08.2023

	11
	КАМАЗ-55111С
	ПО № 1
	12.08.2023

	12
	ГАЗ-3221
	ПО № 1
	12.08.2023

	13
	ГАЗ-САЗ-3507
	ПО № 1
	12.08.2023

	14
	ПАЗ-3205
	ПО № 3
	13.08.2023

	15
	УРАЛ-44202
	ПО № 3
	13.08.2023

	16
	КАМАЗ-55111
	ПО № 1
	14.08.2023

	17
	VOLVO FM TRUCK 6Х4 (сед. тягач)
	ПО № 1
	21.08.2023

	18
	ГАЗ-3307
	ПО № 2
	22.10.2023

	19
	Луидор  225050
	ПО № 1
	27.11.2023

	20
	ГАЗ-3309
	ПО № 4
	01.12.2023

	21
	ГАЗ-6611
	ПО № 1
	14.12.2023



2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020г. № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"; Приказом Минтранса России от 26.10.2020 № 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами».
2.4. Должны быть выполнены следующие виды работ: 
- демонтаж цифрового тахографа на транспортном средстве Заказчика; 
- замена блока системы крипто защиты информации (СКЗИ) тахографа с соблюдением требований технической документации организации-изготовителя тахографа и блока СКЗИ тахографа; 
- активация блока СКЗИ тахографа; 
- ввод в тахограф данных, проверка правильности функционирования и точности показаний в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя тахографа; 
- монтаж и настройка (калибровка) тахографа на транспортном средстве Заказчика; 
- опломбирование тахографа.
2.5. Заменяемый блок СКЗИ цифрового тахографа должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.
2.6. Должен быть проведен инструктаж персонала Заказчика по работе с цифровым тахографом.
2.7. Все работы по установке, подключению, настройке (калибровке), проверке работоспособности цифрового тахографа после замены блока СКЗИ, производятся в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требованиями действующих нормативных актов.
2.8. Настройка (калибровка) цифрового тахографа должна быть проведена на любом транспортном средстве вне зависимости от типа коробки передач.
2.9. По окончании работ Исполнитель выдает Заказчику сертификат о проведении калибровки (акт калибровки) тахографа сроком на 3 (три) года на каждое транспортное средство, на котором выполняются работы.
2.10. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных актов. 
2.11. Гарантийный срок на выполненные работы составляет: 12 (двенадцать) месяцев.
2.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
2.13. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом.
2.14. Материалы и оборудование, применяемые при замене блоков СКЗИ тахографов, должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности и иным, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2.15. Простой транспортного средства для замены блока СКЗИ, активации и калибровки цифрового тахографа не должен превышать 48 (сорок восемь) часов с момента демонтажа тахографа.
2.16. Срок выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком.
2.17. [bookmark: _GoBack]Срок действия договора: с момента подписания - по 31 декабря 2023г., а в части гарантийных обязательств и финансовых расчетов – до их полного завершения.
3. Порядок оплаты работ
3.1. [bookmark: _Ref530552818]Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ на основании подписанных Сторонами оригиналов первичных документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры или универсального передаточного документа (далее – УПД).
4. Специальные требования к Участникам закупки
4.1. Наличие лицензии ФСБ на деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, либо договора на активацию блоков СКЗИ тахографа с организацией, имеющей данную лицензию.
4.2. Нахождение мастерской в перечне сведений о мастерских, учтенных  ФБУ «Росавтотранс», и отвечающей требованиям к мастерским, осуществляющим деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортные средства, в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320 “Об утверждении Требований к сервисным центрам (мастерским), осуществляющим деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, Порядка допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, и Порядка ведения реестра допущенных сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах”
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	«___» _________2023г.
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